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PROJETO 914BRZ4027 EDITAL N° 19

1. Perfil: Arquitetura e Urbanismo ou Engenheiro Civil

2. N2 de vagas: 04

3. Qualificagdo educacional: Nivel Superior Completo em Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia
Civil.

4. Experiéncia profissional: Experiéncia profissional de, no minimo, 02 anos em elaborag&o e/ou andlise
de projetos técnicos de engenharia e or¢camento de obras.

CONSULTOR 1 — IPHAN/BA

1. Atividades: Produto 1: Documento técnico A contendo: (i) acompanhamento das agBes em
colaboracéo com os interlocutores locais de Salvador (5° bimestre de 2024); (ii) revisdo de projetos
técnicos, documentacdo técnica e planilha orcamentéria; e (iii) elaboragdo e/ou atualizacdo de
planilha or¢camentéaria de 1 acdo do Novo PAC da Bahia, com base no Decreto n°. 7.983/2013.
[Atividade 1.1] Revisar e atualizar projetos técnicos, documentacdo técnica, planilhas orcamentarias de
obras, em conformidade com o Decreto n° 7.983/2013 e a Portaria Iphan n® 420/2010;

[Atividade 1.2] Emitir AnotagBes e/ou Registros de Responsabilidade Técnica nos respectivos conselhos
de classe: CREA/CAU;

[Atividadel.3] Propor solugdes técnicas compativeis com as normas e legislagfes vigentes nas revisdes dos
projetos e orcamentos;

[Atividade 1.4] Acompanhar as agBes e o cronograma do Novo PAC sob responsabilidade da
Superintendéncia;

[Atividade 1.5] Elaborar relatdrios técnicos de avaliagdo das a¢des para a execugdo do Novo PAC;
[Atividade 1.6] Prover de subsidios técnicos para que a Superintendéncia possa tomar decis6es relacionadas
as licitaces do Programa, além de participar de reunifes com a Superintendéncia e os parceiros locais;
[Atividade 1.7] Participar de eventos técnicos para disseminacdo das diretrizes e procedimentos
relacionados ao Novo PAC.

Produto 2: Documento técnico B contendo: (i) acompanhamento das a¢fes em colaboragdo com os
interlocutores locais de Salvador (6° bimestre de 2024); (ii) revisdo de projetos técnicos,
documentagdo técnica e planilha orcamentéaria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de planilha
orcamentaria de 1 acdo do Novo PAC da Bahia, com base no Decreto n°. 7.983/2013.

[Atividade 2.1] Revisar e atualizar projetos técnicos, documentacdo técnica, planilhas orcamentarias de
obras, em conformidade com o Decreto n° 7.983/2013 e a Portaria Iphan n° 420/2010;

[Atividade 2.2] Emitir AnotagBes e/ou Registros de Responsabilidade Técnica nos respectivos conselhos
de classe: CREA/CAU;

[Atividade 2.3] Propor solugdes técnicas compativeis com as normas e legislacdes vigentes nas revisdes
dos projetos e orcamentos;

[Atividade 2.4] Acompanhar as agles e o cronograma do Novo PAC sob responsabilidade da
Superintendéncia;

[Atividade 2.5] Elaborar relatérios técnicos de avaliagdo das a¢Oes para a execu¢do do Novo PAC;
[Atividade 2.6] Prover de subsidios técnicos para que a Superintendéncia possa tomar decis6es relacionadas
as licitages do Programa, além de participar de reuniGes com a Superintendéncia e os parceiros locais;
[Atividade 2.7] Participar de eventos técnicos para disseminacdo das diretrizes e procedimentos
relacionados ao Novo PAC.

Produto 3: Documento técnico C contendo: (i) acompanhamento das a¢des em colaboragédo com os
interlocutores locais de Salvador (1° bimestre de 2025); (ii) revisdo de projetos técnicos,
documentagdo técnica e planilha orcamentaria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de planilha
orcamentaria de 1 acdo do Novo PAC da Bahia, com base no Decreto n°. 7.983/2013.

[Atividade 3.1] Revisar e atualizar projetos técnicos, documentacdo técnica, planilhas orcamentarias de
obras, em conformidade com o Decreto n° 7.983/2013 e a Portaria Iphan n® 420/2010;




[Atividade 3.2] Emitir AnotagBes e/ou Registros de Responsabilidade Técnica nos respectivos conselhos
de classe: CREA/CAU;

[Atividade 3.3] Propor solugdes técnicas compativeis com as normas e legislagdes vigentes nas revisoes
dos projetos e orcamentos;

[Atividade 3.4] Acompanhar as acbGes e o cronograma do Novo PAC sob responsabilidade da
Superintendéncia;

[Atividade 3.5] Elaborar relatérios técnicos de avaliacdo das acfes para a execu¢do do Novo PAC;
[Atividade 3.6] Prover de subsidios técnicos para que a Superintendéncia possa tomar decisfes relacionadas
as licitaces do Programa, além de participar de reuniées com a Superintendéncia e os parceiros locais;
[Atividade 3.7] Participar de eventos técnicos para disseminacdo das diretrizes e procedimentos
relacionados ao Novo PAC.

Produto 4: Documento técnico D contendo: (i) acompanhamento das a¢des em colaboragédo com os
interlocutores locais de Salvador (2° bimestre de 2025); (ii) revisdo de projetos técnicos,
documentagdo técnica e planilha orcamentaria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de planilha
orcamentaria de 1 aco do Novo PAC da Bahia, com base no Decreto n°. 7.983/2013.

[Atividade 4.1] Revisar e atualizar projetos técnicos, documentacdo técnica, planilhas orcamentarias de
obras, em conformidade com o Decreto n° 7.983/2013 e a Portaria Iphan n® 420/2010;

[Atividade 4.2] Emitir AnotagBes e/ou Registros de Responsabilidade Técnica nos respectivos conselhos
de classe: CREA/CAU;

[Atividade 4.3] Propor solugdes técnicas compativeis com as normas e legislagdes vigentes nas revisfes
dos projetos e orcamentos;

[Atividade 4.4] Acompanhar as agBes e o cronograma do Novo PAC sob responsabilidade da
Superintendéncia;

[Atividade 4.5] Elaborar relatorios técnicos de avaliagao das a¢fes para a execugdo do Novo PAC;
[Atividade 4.6] Prover de subsidios técnicos para que a Superintendéncia possa tomar decisfes relacionadas
as licitaces do Programa, além de participar de reunifes com a Superintendéncia e os parceiros locais;
[Atividade 4.7] Participar de eventos técnicos para disseminacdo das diretrizes e procedimentos
relacionados ao Novo PAC.

Produto 5: Documento técnico E contendo: (i) acompanhamento das a¢fes em colaboragdo com 0s
interlocutores locais de Salvador (3° bimestre de 2025); (ii) revisdo de projetos técnicos,
documentagdo técnica e planilha orcamentéaria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de planilha
orcamentaria de 1 acdo do Novo PAC da Bahia, com base no Decreto n°. 7.983/2013.

[Atividade 5.1] Revisar e atualizar projetos técnicos, documentacdo técnica, planilhas orcamentarias de
obras, em conformidade com o Decreto n° 7.983/2013 e a Portaria Iphan n° 420/2010;

[Atividade 5.2] Emitir Anota¢Bes e/ou Registros de Responsabilidade Técnica nos respectivos conselhos
de classe: CREA/CAU;

[Atividade 5.3] Propor solugdes técnicas compativeis com as normas e legislacdes vigentes nas revisoes
dos projetos e orcamentos;

[Atividade 5.4] Acompanhar as acgbes e o cronograma do Novo PAC sob responsabilidade da
Superintendéncia;

[Atividade 5.5] Elaborar relatdrios técnicos de avaliagdo das a¢des para a execugdo do Novo PAC;
[Atividade 5.6] Prover de subsidios técnicos para que a Superintendéncia possa tomar decis6es relacionadas
as licitages do Programa, além de participar de reuniGes com a Superintendéncia e os parceiros locais;
[Atividade 5.7] Participar de eventos técnicos para disseminacdo das diretrizes e procedimentos
relacionados ao Novo PAC.

Produto 6: Documento técnico F contendo: (i) acompanhamento das a¢fes em colaboragdo com os
interlocutores locais de Salvador (4° bimestre de 2025); (ii) revisdo de projetos técnicos,
documentacdo técnica e planilha orcamentaria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de planilha
orcamentaria de 1 acdo do Novo PAC da Bahia, com base no Decreto n°. 7.983/2013.

[Atividade 6.1] Revisar e atualizar projetos técnicos, documentacdo técnica, planilhas orcamentarias de
obras, em conformidade com o Decreto n° 7.983/2013 e a Portaria Iphan n® 420/2010;

[Atividade 6.2] Emitir AnotagBes e/ou Registros de Responsabilidade Técnica nos respectivos conselhos
de classe: CREA/CAU;

[Atividade 6.3] Propor solugdes técnicas compativeis com as normas e legislagdes vigentes nas revisoes
dos projetos e orcamentos;

[Atividade 6.4] Acompanhar as agBes e o cronograma do Novo PAC sob responsabilidade da
Superintendéncia;

[Atividade 6.5] Elaborar relatorios técnicos de avaliagdo das acfes para a execu¢do do Novo PAC;
[Atividade 6.6] Prover de subsidios técnicos para que a Superintendéncia possa tomar decis6es relacionadas
as licitacBes do Programa, além de participar de reuniées com a Superintendéncia e 0s parceiros locais;




[Atividade 6.7] Participar de eventos técnicos para disseminagdo das diretrizes e procedimentos
relacionados ao Novo PAC.

2. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento técnico A contendo: (i) acompanhamento das
acdes em colaboragdo com os interlocutores locais de Salvador (5° bimestre de 2024); (ii) revisdo de
projetos técnicos, documentacao técnica e planilha orgcamentaria; e (iii) elaboracédo e/ou atualizagao
de planilha orcamentaria de 1 acdo do Novo PAC da Bahia, com base no Decreto n°. 7.983/2013.
Produto 2: Documento técnico B contendo: (i) acompanhamento das ac6es em colaboragdo com os
interlocutores locais de Salvador (6° bimestre de 2024); (ii) revisdo de projetos técnicos,
documentacdo técnica e planilha orcamentaria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de planilha
orcamentaria de 1 acdo do Novo PAC da Bahia, com base no Decreto n°. 7.983/2013.

Produto 3: Documento técnico C contendo: (i) acompanhamento das a¢Ges em colaboragdo com os
interlocutores locais de Salvador (1° bimestre de 2025); (ii) revisdo de projetos técnicos,
documentagdo técnica e planilha orcamentaria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de planilha
orcamentaria de 1 acdo do Novo PAC da Bahia, com base no Decreto n°. 7.983/2013.

Produto 4: Documento técnico D contendo: (i) acompanhamento das a¢Ges em colaboragdo com os
interlocutores locais de Salvador (2° bimestre de 2025); (ii) revisdo de projetos tecnicos,
documentacdo técnica e planilha orcamentaria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de planilha
orcamentaria de 1 acao do Novo PAC da Bahia, com base no Decreto n°. 7.983/2013.

Produto 5: Documento técnico E contendo: (i) acompanhamento das a¢des em colaboragdo com os
interlocutores locais de Salvador (3° bimestre de 2025); (ii) revisdo de projetos técnicos,
documentac¢do técnica e planilha orcamentéria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de planilha
orcamentaria de 1 acao do Novo PAC da Bahia, com base no Decreto n°. 7.983/2013.

Produto 6: Documento técnico F contendo: (i) acompanhamento das a¢des em colaboragdo com os
interlocutores locais de Salvador (4° bimestre de 2025); (ii) revisdo de projetos tecnicos,
documentacdo técnica e planilha orcamentaria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de planilha
orcamentaria de 1 acdo do Novo PAC da Bahia, com base no Decreto n°. 7.983/2013.

3. Local de Trabalho: Salvador/BA

4. Duracdo do contrato: 11 meses

CONSULTOR 2 — IPHAN/MG

1. Atividades: Produto 1: Documento técnico A contendo: (i) acompanhamento das agBes em
colaboragao com os interlocutores locais de Belo Horizonte e Sabara (5° bimestre de 2024); (ii) revisao
de projetos técnicos, documentagdo técnica e planilha orcamentaria; e (iii) elaboragdo e/ou
atualizacdo de planilha orcamentéria de 1 acdo em Belo Horizonte com base no Decreto n°
7.983/2013.

[Atividade 1.1] Revisar e atualizar projetos técnicos, documentacdo técnica, planilhas orcamentarias de
obras, em conformidade com o Decreto n° 7.983/2013 e a Portaria Iphan n° 420/2010;

[Atividade 1.2] Emitir Anota¢Bes e/ou Registros de Responsabilidade Técnica nos respectivos conselhos
de classe: CREA/CAU;

[Atividadel.3] Propor soluges técnicas compativeis com as normas e legislagfes vigentes nas revisdes dos
projetos e orcamentos;

[Atividade 1.4] Acompanhar as agBes e o cronograma do Novo PAC sob responsabilidade da
Superintendéncia;

[Atividade 1.5] Elaborar relatdrios técnicos de avaliagdo das acdes para a execugdo do Novo PAC;
[Atividade 1.6] Prover de subsidios técnicos para que a Superintendéncia possa tomar decisoes relacionadas
as licitages do Programa, além de participar de reuniGes com a Superintendéncia e os parceiros locais;
[Atividade 1.7] Participar de eventos técnicos para disseminacdo das diretrizes e procedimentos
relacionados ao Novo PAC.

Produto 2: Documento técnico B contendo: (i) acompanhamento das a¢fes em colaboragdo com os
interlocutores locais de Belo Horizonte e Sabara (6° bimestre de 2024); (ii) revisdo de projetos
técnicos, documentacdo técnica e planilha orcamentéria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de
planilha or¢camentéaria de 1 acdo em Sabara com base no Decreto n°. 7.983/2013.

[Atividade 2.1] Revisar e atualizar projetos técnicos, documentacao técnica, planilhas orcamentarias de
obras, em conformidade com o Decreto n° 7.983/2013 e a Portaria Iphan n°® 420/2010;

[Atividade 2.2] Emitir AnotagBes e/ou Registros de Responsabilidade Técnica nos respectivos conselhos
de classe: CREA/CAU;

[Atividade 2.3] Propor solugdes técnicas compativeis com as normas e legislagdes vigentes nas revisoes
dos projetos e orcamentos;

[Atividade 2.4] Acompanhar as agdes e o cronograma do Novo PAC sob responsabilidade da
Superintendéncia;




[Atividade 2.5] Elaborar relatdrios técnicos de avaliacdo das acGes para a execugdo do Novo PAC;
[Atividade 2.6] Prover de subsidios técnicos para que a Superintendéncia possa tomar decisoes relacionadas
as licitagGes do Programa, além de participar de reuniGes com a Superintendéncia e os parceiros locais;
[Atividade 2.7] Participar de eventos técnicos para disseminagdo das diretrizes e procedimentos
relacionados ao Novo PAC.

Produto 3: Documento técnico C contendo: (i) acompanhamento das a¢Ges em colaboragédo com os
interlocutores locais de Belo Horizonte e Sabara (1° bimestre de 2025); (ii) revisdo de projetos
técnicos, documentacdo técnica e planilha orcamentaria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de
planilha orcamentéaria de 1 acdo em Belo Horizonte com base no Decreto n°. 7.983/2013.

[Atividade 3.1] Revisar e atualizar projetos técnicos, documentacdo técnica, planilhas orcamentarias de
obras, em conformidade com o Decreto n° 7.983/2013 e a Portaria Iphan n° 420/2010;

[Atividade 3.2] Emitir AnotagBes e/ou Registros de Responsabilidade Técnica nos respectivos conselhos
de classe: CREA/CAU;

[Atividade 3.3] Propor solugdes técnicas compativeis com as normas e legislagdes vigentes nas revisoes
dos projetos e orcamentos;

[Atividade 3.4] Acompanhar as acgbes e o cronograma do Novo PAC sob responsabilidade da
Superintendéncia;

[Atividade 3.5] Elaborar relatdrios técnicos de avaliagdo das a¢des para a execugdo do Novo PAC;
[Atividade 3.6] Prover de subsidios técnicos para que a Superintendéncia possa tomar decisfes relacionadas
as licitacBes do Programa, além de participar de reuniGes com a Superintendéncia e os parceiros locais;
[Atividade 3.7] Participar de eventos técnicos para disseminacdo das diretrizes e procedimentos
relacionados ao Novo PAC.

Produto 4: Documento técnico D contendo: (i) acompanhamento das a¢des em colaboragédo com os
interlocutores locais de Belo Horizonte e Sabara (2° bimestre de 2025); (ii) revisdo de projetos
técnicos, documentacdo técnica e planilha orcamentéria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de
planilha or¢gamentaria de 1 acdo em Sabara com base no Decreto n°. 7.983/2013.

[Atividade 4.1] Revisar e atualizar projetos técnicos, documentacéo técnica, planilhas orcamentarias de
obras, em conformidade com o Decreto n° 7.983/2013 e a Portaria Iphan n° 420/2010;

[Atividade 4.2] Emitir AnotagBes e/ou Registros de Responsabilidade Técnica nos respectivos conselhos
de classe: CREA/CAU;

[Atividade 4.3] Propor solugdes técnicas compativeis com as normas e legislagdes vigentes nas revisfes
dos projetos e orcamentos;

[Atividade 4.4] Acompanhar as agBes e o cronograma do Novo PAC sob responsabilidade da
Superintendéncia;

[Atividade 4.5] Elaborar relatorios técnicos de avaliagdo das a¢fes para a execugdo do Novo PAC;
[Atividade 4.6] Prover de subsidios técnicos para que a Superintendéncia possa tomar decisGes relacionadas
as licitaces do Programa, além de participar de reunifes com a Superintendéncia e os parceiros locais;
[Atividade 4.7] Participar de eventos técnicos para disseminacdo das diretrizes e procedimentos
relacionados ao Novo PAC.

Produto 5: Documento técnico E contendo: (i) acompanhamento das a¢fes em colaboragdo com os
interlocutores locais de Belo Horizonte e Sabara (3° bimestre de 2025); (ii) revisdo de projetos
técnicos, documentacdo técnica e planilha orcamentéria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de
planilha or¢camentéria de 1 acdo do Novo PAC de Minas Gerais, com base no Decreto n°. 7.983/2013.
[Atividade 5.1] Revisar e atualizar projetos técnicos, documentacao técnica, planilhas orcamentarias de
obras, em conformidade com o Decreto n° 7.983/2013 e a Portaria Iphan n° 420/2010;

[Atividade 5.2] Emitir AnotagBes e/ou Registros de Responsabilidade Técnica nos respectivos conselhos
de classe: CREA/CAU;

[Atividade 5.3] Propor solugdes técnicas compativeis com as normas e legislacdes vigentes nas revisdes
dos projetos e orcamentos;

[Atividade 5.4] Acompanhar as agles e o cronograma do Novo PAC sob responsabilidade da
Superintendéncia;

[Atividade 5.5] Elaborar relatdrios técnicos de avaliagdo das a¢des para a execugdo do Novo PAC;
[Atividade 5.6] Prover de subsidios técnicos para que a Superintendéncia possa tomar decisoes relacionadas
as licitages do Programa, além de participar de reuniGes com a Superintendéncia e os parceiros locais;
[Atividade 5.7] Participar de eventos técnicos para disseminacdo das diretrizes e procedimentos
relacionados ao Novo PAC.

Produto 6: Documento técnico F contendo: (i) acompanhamento das a¢fes em colaboragdo com os
interlocutores locais de Belo Horizonte e Sabara (4° bimestre de 2025); (ii) revisdo de projetos
técnicos, documentacdo técnica e planilha orcamentéria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de
planilha orcamentéria de 1 acdo do Novo PAC de Minas Gerais, com base no Decreto n°. 7.983/2013.




[Atividade 6.1] Revisar e atualizar projetos técnicos, documentacéo técnica, planilhas orcamentarias de
obras, em conformidade com o Decreto n°® 7.983/2013 e a Portaria Iphan n° 420/2010;

[Atividade 6.2] Emitir AnotagBes e/ou Registros de Responsabilidade Técnica nos respectivos conselhos
de classe: CREA/CAU;

[Atividade 6.3] Propor solugdes técnicas compativeis com as normas e legislagdes vigentes nas revisdes
dos projetos e orcamentos;

[Atividade 6.4] Acompanhar as agdes e o cronograma do Novo PAC sob responsabilidade da
Superintendéncia;

[Atividade 6.5] Elaborar relatérios técnicos de avaliacdo das acfes para a execucdo do Novo PAC;
[Atividade 6.6] Prover de subsidios técnicos para que a Superintendéncia possa tomar decisfes relacionadas
as licitacBes do Programa, além de participar de reuniées com a Superintendéncia e os parceiros locais;
[Atividade 6.7] Participar de eventos técnicos para disseminagdo das diretrizes e procedimentos
relacionados ao Novo PAC.

2. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento técnico A contendo: (i) acompanhamento das
acBes em colaboragéo com os interlocutores locais de Belo Horizonte e Sabaré (5° bimestre de 2024);
(ii) revisdo de projetos técnicos, documentacéo técnica e planilha orgamentaria; e (iii) elaboracéo
e/ou atualizacd@o de planilha orcamentéria de 1 acdo em Belo Horizonte com base no Decreto n°.
7.983/2013.

Produto 2: Documento técnico B contendo: (i) acompanhamento das a¢des em colaboragdo com os
interlocutores locais de Belo Horizonte e Sabara (6° bimestre de 2024); (ii) revisdo de projetos
técnicos, documentacdo técnica e planilha orcamentéria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de
planilha or¢camentéaria de 1 acdo em Sabara com base no Decreto n°. 7.983/2013.

Produto 3: Documento técnico C contendo: (i) acompanhamento das a¢des em colaboragédo com os
interlocutores locais de Belo Horizonte e Sabara (1° bimestre de 2025); (ii) revisdo de projetos
técnicos, documentacdo técnica e planilha orcamentéria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de
planilha or¢camentéaria de 1 acdo em Belo Horizonte com base no Decreto n°. 7.983/2013.

Produto 4: Documento técnico D contendo: (i) acompanhamento das a¢Ges em colaboragdo com os
interlocutores locais de Belo Horizonte e Sabara (2° bimestre de 2025); (ii) revisdo de projetos
técnicos, documentacdo técnica e planilha or¢camentéria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de
planilha orcamentéaria de 1 acdo em Sabara com base no Decreto n°. 7.983/2013.

Produto 5: Documento técnico E contendo: (i) acompanhamento das a¢des em colaboragdo com os
interlocutores locais de Belo Horizonte e Sabara (3° bimestre de 2025); (ii) revisdo de projetos
técnicos, documentacdo técnica e planilha orcamentéria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de
planilha or¢camentéria de 1 acdo do Novo PAC de Minas Gerais, com base no Decreto n°. 7.983/2013.
Produto 6: Documento técnico F contendo: (i) acompanhamento das a¢gdes em colaboragdo com os
interlocutores locais de Belo Horizonte e Sabara (4° bimestre de 2025); (ii) revisdo de projetos
técnicos, documentacdo técnica e planilha or¢camentéria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de
planilha or¢gamentéria de 1 acdo do Novo PAC de Minas Gerais, com base no Decreto n°. 7.983/2013.
3. Local de Trabalho: Belo Horizonte e Sabard/MG

4. Duracdo do contrato: 11 meses

CONSULTOR 3 — IPHAN/PB

1. Atividades: Produto 1: Documento técnico A contendo: (i) acompanhamento das acbes em
colaboracdo com os interlocutores locais de Jodo Pessoa (5° bimestre de 2024); (ii) revisdo de projetos
técnicos, documentacdo técnica e planilha orcamentéria; e (iii) elaboragdo e/ou atualizacdo de
planilha or¢camentéaria de 1 acdo de Jodo Pessoa com base no Decreto n°. 7.983/2013.

[Atividade 1.1] Revisar e atualizar projetos técnicos, documentacao técnica, planilhas orcamentarias de
obras, em conformidade com o Decreto n° 7.983/2013 e a Portaria Iphan n° 420/2010;

[Atividade 1.2] Emitir AnotagBes e/ou Registros de Responsabilidade Técnica nos respectivos conselhos
de classe: CREA/CAU;

[Atividadel.3] Propor soluges técnicas compativeis com as normas e legislagfes vigentes nas revisdes dos
projetos e orcamentos;

[Atividade 1.4] Acompanhar as agbes e o cronograma do Novo PAC sob responsabilidade da
Superintendéncia;

[Atividade 1.5] Elaborar relatorios técnicos de avaliagao das a¢fes para a execu¢do do Novo PAC;
[Atividade 1.6] Prover de subsidios técnicos para que a Superintendéncia possa tomar decis6es relacionadas
as licitages do Programa, além de participar de reuniGes com a Superintendéncia e os parceiros locais;
[Atividade 1.7] Participar de eventos técnicos para disseminacdo das diretrizes e procedimentos
relacionados ao Novo PAC.




Produto 2: Documento técnico B contendo: (i) acompanhamento das ac6es em colaboragdo com os
interlocutores locais de Jodo Pessoa (6° bimestre de 2024); (ii) revisdo de projetos técnicos,
documentacdo técnica e planilha orcamentaria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de planilha
orcamentaria de 1 acdo de Jodo Pessoa com base no Decreto n°. 7.983/2013.

[Atividade 2.1] Revisar e atualizar projetos técnicos, documentacéo técnica, planilhas orcamentarias de
obras, em conformidade com o Decreto n° 7.983/2013 e a Portaria Iphan n° 420/2010;

[Atividade 2.2] Emitir AnotagBes e/ou Registros de Responsabilidade Técnica nos respectivos conselhos
de classe: CREA/CAU;

[Atividade 2.3] Propor soluges técnicas compativeis com as normas e legislagdes vigentes nas revisdes
dos projetos e orcamentos;

[Atividade 2.4] Acompanhar as agdes e o cronograma do Novo PAC sob responsabilidade da
Superintendéncia;

[Atividade 2.5] Elaborar relatérios técnicos de avaliacdo das acfes para a execu¢do do Novo PAC;
[Atividade 2.6] Prover de subsidios técnicos para que a Superintendéncia possa tomar decis6es relacionadas
as licitacBes do Programa, além de participar de reuniGes com a Superintendéncia e os parceiros locais;
[Atividade 2.7] Participar de eventos técnicos para disseminacdo das diretrizes e procedimentos
relacionados ao Novo PAC.

Produto 3: Documento técnico C contendo: (i) acompanhamento das a¢Ges em colaboragdo com os
interlocutores locais de Jodo Pessoa (1° bimestre de 2025); (ii) revisdo de projetos tecnicos,
documentacdo técnica e planilha orcamentaria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de planilha
orcamentaria de 1 acao de Jodo Pessoa com base no Decreto n°. 7.983/2013.

[Atividade 3.1] Revisar e atualizar projetos técnicos, documentacdo técnica, planilhas orcamentarias de
obras, em conformidade com o Decreto n° 7.983/2013 e a Portaria Iphan n° 420/2010;

[Atividade 3.2] Emitir AnotagBes e/ou Registros de Responsabilidade Técnica nos respectivos conselhos
de classe: CREA/CAU;

[Atividade 3.3] Propor solugdes técnicas compativeis com as normas e legislagdes vigentes nas revisfes
dos projetos e orcamentos;

[Atividade 3.4] Acompanhar as acgbGes e o cronograma do Novo PAC sob responsabilidade da
Superintendéncia;

[Atividade 3.5] Elaborar relatorios técnicos de avaliagdo das a¢fes para a execugdo do Novo PAC;
[Atividade 3.6] Prover de subsidios técnicos para que a Superintendéncia possa tomar decisGes relacionadas
as licitacGes do Programa, além de participar de reunifes com a Superintendéncia e os parceiros locais;
[Atividade 3.7] Participar de eventos técnicos para disseminacdo das diretrizes e procedimentos
relacionados ao Novo PAC.

Produto 4: Documento técnico D contendo: (i) acompanhamento das a¢des em colaboragéo com os
interlocutores locais de Jodo Pessoa (2° bimestre de 2025); (ii) revisdo de projetos técnicos,
documentagdo técnica e planilha orcamentéaria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de planilha
orcamentaria de 1 acao de Jodo Pessoa com base no Decreto n°. 7.983/2013.

[Atividade 4.1] Revisar e atualizar projetos técnicos, documentacdo técnica, planilhas orcamentarias de
obras, em conformidade com o Decreto n° 7.983/2013 e a Portaria Iphan n® 420/2010;

[Atividade 4.2] Emitir AnotagBes e/ou Registros de Responsabilidade Técnica nos respectivos conselhos
de classe: CREA/CAU;

[Atividade 4.3] Propor solugBes técnicas compativeis com as normas e legislacdes vigentes nas revisoes
dos projetos e orcamentos;

[Atividade 4.4] Acompanhar as agBes e o cronograma do Novo PAC sob responsabilidade da
Superintendéncia;

[Atividade 4.5] Elaborar relatdrios técnicos de avaliagdo das acdes para a execugdo do Novo PAC;
[Atividade 4.6] Prover de subsidios técnicos para que a Superintendéncia possa tomar decisoes relacionadas
as licitages do Programa, além de participar de reuniGes com a Superintendéncia e os parceiros locais;
[Atividade 4.7] Participar de eventos técnicos para disseminacdo das diretrizes e procedimentos
relacionados ao Novo PAC.

Produto 5: Documento técnico E contendo: (i) acompanhamento das a¢fes em colaboragdo com os
interlocutores locais de Jodo Pessoa (3° bimestre de 2024); (ii) revisdo de projetos técnicos,
documentacdo técnica e planilha orcamentaria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de planilha
orcamentaria de 1 acdo de Jodo Pessoa com base no Decreto n°. 7.983/2013.

[Atividade 5.1] Revisar e atualizar projetos técnicos, documentacao técnica, planilhas orcamentarias de
obras, em conformidade com o Decreto n° 7.983/2013 e a Portaria Iphan n° 420/2010;

[Atividade 5.2] Emitir AnotagBes e/ou Registros de Responsabilidade Técnica nos respectivos conselhos
de classe: CREA/CAU;




[Atividade 5.3] Propor soluc@es técnicas compativeis com as normas e legislacdes vigentes nas revisGes
dos projetos e orcamentos;

[Atividade 5.4] Acompanhar as agdes e o cronograma do Novo PAC sob responsabilidade da
Superintendéncia;

[Atividade 5.5] Elaborar relatdrios técnicos de avaliacdo das a¢des para a execugdo do Novo PAC;
[Atividade 5.6] Prover de subsidios técnicos para que a Superintendéncia possa tomar decisoes relacionadas
as licitagGes do Programa, além de participar de reunides com a Superintendéncia e os parceiros locais;
[Atividade 5.7] Participar de eventos técnicos para disseminagdo das diretrizes e procedimentos
relacionados ao Novo PAC.

Produto 6: Documento técnico F contendo: (i) acompanhamento das a¢des em colaboragédo com os
interlocutores locais de Jodo Pessoa (4° bimestre de 2025); (ii) revisdo de projetos técnicos,
documentacdo técnica e planilha orcamentaria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de planilha
orcamentaria de 1 acdo do Novo PAC na Paraiba, com base no Decreto n°. 7.983/2013.

[Atividade 6.1] Revisar e atualizar projetos técnicos, documentacéo técnica, planilhas orcamentarias de
obras, em conformidade com o Decreto n° 7.983/2013 e a Portaria Iphan n° 420/2010;

[Atividade 6.2] Emitir AnotagBes e/ou Registros de Responsabilidade Técnica nos respectivos conselhos
de classe: CREA/CAU;

[Atividade 6.3] Propor solugBes técnicas compativeis com as normas e legislaces vigentes nas revisoes
dos projetos e orcamentos;

[Atividade 6.4] Acompanhar as acgbes e o cronograma do Novo PAC sob responsabilidade da
Superintendéncia;

[Atividade 6.5] Elaborar relatdrios técnicos de avaliagdo das a¢des para a execu¢do do Novo PAC;
[Atividade 6.6] Prover de subsidios técnicos para que a Superintendéncia possa tomar decisfes relacionadas
as licitacBes do Programa, além de participar de reuniGes com a Superintendéncia e os parceiros locais;
[Atividade 6.7] Participar de eventos técnicos para disseminacdo das diretrizes e procedimentos
relacionados ao Novo PAC.

2. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento técnico A contendo: (i) acompanhamento das
acdes em colaboragdo com os interlocutores locais de Jodo Pessoa (5° bimestre de 2024); (ii) revisao
de projetos técnicos, documentacdo técnica e planilha orcamentéria; e (iii) elaboracdo e/ou
atualizacdo de planilha or¢camentaria de 1 acdo de Jodo Pessoa com base no Decreto n°. 7.983/2013.
Produto 2: Documento técnico B contendo: (i) acompanhamento das a¢fes em colaboragdo com os
interlocutores locais de Jodo Pessoa (6° bimestre de 2024); (ii) revisdo de projetos técnicos,
documentagdo técnica e planilha orcamentéaria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de planilha
orcamentaria de 1 acao de Jodo Pessoa com base no Decreto n°. 7.983/2013.

Produto 3: Documento técnico C contendo: (i) acompanhamento das a¢des em colaboragéo com os
interlocutores locais de Jodo Pessoa (1° bimestre de 2025); (ii) revisdo de projetos técnicos,
documentagdo técnica e planilha orcamentéaria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de planilha
orcamentaria de 1 acao de Jodo Pessoa com base no Decreto n°. 7.983/2013.

Produto 4: Documento técnico D contendo: (i) acompanhamento das a¢Ges em colaboragdo com os
interlocutores locais de Jodo Pessoa (2° bimestre de 2025); (ii) revisdo de projetos técnicos,
documentacgdo técnica e planilha orcamentaria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de planilha
orcamentaria de 1 acao de Jodo Pessoa com base no Decreto n°. 7.983/2013.

Produto 5: Documento técnico E contendo: (i) acompanhamento das a¢fes em colaboragdo com os
interlocutores locais de Jodo Pessoa (3° bimestre de 2025); (ii) revisdo de projetos técnicos,
documentagdo técnica e planilha orcamentaria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de planilha
orcamentaria de 1 acao de Jodo Pessoa com base no Decreto n°. 7.983/2013.

Produto 6: Documento técnico F contendo: (i) acompanhamento das a¢fes em colaboragdo com os
interlocutores locais de Jodo Pessoa (4° bimestre de 2025); (ii) revisdo de projetos técnicos,
documentagdo técnica e planilha orcamentaria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de planilha
orcamentaria de 1 acdo de Jodo Pessoa com base no Decreto n°. 7.983/2013.

3. Local de Trabalho: Jodo Pessoa/PB

4. Duracdo do contrato: 11 meses

CONSULTOR 4 — IPHAN/SE

1. Atividades: Produto 1: Documento técnico A contendo: (i) acompanhamento das acles em
colaboracdo com os interlocutores locais de Sdo Cristévao (5° bimestre de 2024); (ii) revisdo de
projetos técnicos, documentacao técnica e planilha orgamentaria; e (iii) elaboragdo e/ou atualizagéo
de planilha orcamentaria de 1 acéo de Sao Cristévao com base no Decreto n°. 7.983/2013.

[Atividade 1.1] Revisar e atualizar projetos técnicos, documentacdo técnica, planilhas orcamentarias de
obras, em conformidade com o Decreto n° 7.983/2013 e a Portaria Iphan n°® 420/2010;




[Atividade 1.2] Emitir AnotacGes e/ou Registros de Responsabilidade Técnica nos respectivos conselhos
de classe: CREA/CAU;

[Atividadel.3] Propor solucgdes técnicas compativeis com as normas e legislacdes vigentes nas revisdes dos
projetos e orgamentos;

[Atividade 1.4] Acompanhar as acbGes e o cronograma do Novo PAC sob responsabilidade da
Superintendéncia;

[Atividade 1.5] Elaborar relatdrios técnicos de avaliacdo das acGes para a execugdo do Novo PAC;
[Atividade 1.6] Prover de subsidios técnicos para que a Superintendéncia possa tomar decisoes relacionadas
as licitagGes do Programa, além de participar de reuniGes com a Superintendéncia e os parceiros locais;
[Atividade 1.7] Participar de eventos técnicos para disseminacdo das diretrizes e procedimentos
relacionados ao Novo PAC.

Produto 2: Documento técnico B contendo: (i) acompanhamento das ac6es em colaboragdo com os
interlocutores locais de S&o Cristévao (6° bimestre de 2024); (ii) revisdo de projetos técnicos,
documentacdo técnica e planilha orcamentaria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de planilha
orcamentaria de 1 acao de Sao Cristévao com base no Decreto n°. 7.983/2013.

[Atividade 2.1] Revisar e atualizar projetos técnicos, documentacdo técnica, planilhas orcamentarias de
obras, em conformidade com o Decreto n° 7.983/2013 e a Portaria Iphan n® 420/2010;

[Atividade 2.2] Emitir AnotagBes e/ou Registros de Responsabilidade Técnica nos respectivos conselhos
de classe: CREA/CAU;

[Atividade 2.3] Propor solugBes técnicas compativeis com as normas e legislacBes vigentes nas revisoes
dos projetos e orcamentos;

[Atividade 2.4] Acompanhar as agBes e o cronograma do Novo PAC sob responsabilidade da
Superintendéncia;

[Atividade 2.5] Elaborar relatdrios técnicos de avaliagdo das a¢des para a execu¢do do Novo PAC;
[Atividade 2.6] Prover de subsidios técnicos para que a Superintendéncia possa tomar decis6es relacionadas
as licitagBes do Programa, além de participar de reuniGes com a Superintendéncia e os parceiros locais;
[Atividade 2.7] Participar de eventos técnicos para disseminacdo das diretrizes e procedimentos
relacionados ao Novo PAC.

Produto 3: Documento técnico C contendo: (i) acompanhamento das a¢Ges em colaboragdo com os
interlocutores locais de S&o Cristévao (1° bimestre de 2025); (ii) revisdo de projetos técnicos,
documentacgdo técnica e planilha orcamentaria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de planilha
orcamentaria de 1 acéo de Sdo Cristovao com base no Decreto n°. 7.983/2013.

[Atividade 3.1] Revisar e atualizar projetos técnicos, documentacdo técnica, planilhas orcamentarias de
obras, em conformidade com o Decreto n° 7.983/2013 e a Portaria Iphan n° 420/2010;

[Atividade 3.2] Emitir AnotagBes e/ou Registros de Responsabilidade Técnica nos respectivos conselhos
de classe: CREA/CAU;

[Atividade 3.3] Propor solugdes técnicas compativeis com as normas e legislagdes vigentes nas revisfes
dos projetos e orcamentos;

[Atividade 3.4] Acompanhar as acgbes e o cronograma do Novo PAC sob responsabilidade da
Superintendéncia;

[Atividade 3.5] Elaborar relatorios técnicos de avaliagdo das a¢fes para a execugdo do Novo PAC;
[Atividade 3.6] Prover de subsidios técnicos para que a Superintendéncia possa tomar decisfes relacionadas
as licitaces do Programa, além de participar de reunifes com a Superintendéncia e os parceiros locais;
[Atividade 3.7] Participar de eventos técnicos para disseminacdo das diretrizes e procedimentos
relacionados ao Novo PAC.

Produto 4: Documento técnico D contendo: (i) acompanhamento das a¢des em colaboragédo com os
interlocutores locais de Sdo Cristovédo (2° bimestre de 2025); (ii) revisdo de projetos técnicos,
documentagdo técnica e planilha orcamentaria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de planilha
orcamentaria de 1 acao de Sao Cristévao com base no Decreto n°. 7.983/2013.

[Atividade 4.1] Revisar e atualizar projetos técnicos, documentacdo técnica, planilhas orcamentarias de
obras, em conformidade com o Decreto n° 7.983/2013 e a Portaria Iphan n® 420/2010;

[Atividade 4.2] Emitir Anota¢Bes e/ou Registros de Responsabilidade Técnica nos respectivos conselhos
de classe: CREA/CAU;

[Atividade 4.3] Propor solugdes técnicas compativeis com as normas e legislacdes vigentes nas revisdes
dos projetos e orcamentos;

[Atividade 4.4] Acompanhar as agBes e o cronograma do Novo PAC sob responsabilidade da
Superintendéncia;

[Atividade 4.5] Elaborar relatdrios técnicos de avaliagcdo das acGes para a execugdo do Novo PAC;
[Atividade 4.6] Prover de subsidios técnicos para que a Superintendéncia possa tomar decisoes relacionadas
as licitacGes do Programa, além de participar de reuniées com a Superintendéncia e 0s parceiros locais;




[Atividade 4.7] Participar de eventos técnicos para disseminacdo das diretrizes e procedimentos
relacionados ao Novo PAC.

Produto 5: Documento técnico E contendo: (i) acompanhamento das ac6es em colaboragdo com os
interlocutores locais de Sdo Cristovédo (3° bimestre de 2025); (ii) revisdo de projetos técnicos,
documentagdo técnica e planilha orcamentaria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de planilha
orcamentaria de 1 acdo de Sdo Cristévao com base no Decreto n°. 7.983/2013.

[Atividade 5.1] Revisar e atualizar projetos técnicos, documentacéo técnica, planilhas orcamentarias de
obras, em conformidade com o Decreto n° 7.983/2013 e a Portaria Iphan n° 420/2010;

[Atividade 5.2] Emitir AnotagBes e/ou Registros de Responsabilidade Técnica nos respectivos conselhos
de classe: CREA/CAU;

[Atividade 5.3] Propor solucBes técnicas compativeis com as normas e legislacdes vigentes nas revisGes
dos projetos e orcamentos;

[Atividade 5.4] Acompanhar as agdes e o cronograma do Novo PAC sob responsabilidade da
Superintendéncia;

[Atividade 5.5] Elaborar relatdrios técnicos de avaliagdo das a¢des para a execu¢do do Novo PAC;
[Atividade 5.6] Prover de subsidios técnicos para que a Superintendéncia possa tomar decisfes relacionadas
as licitaces do Programa, além de participar de reunifes com a Superintendéncia e os parceiros locais;
[Atividade 5.7] Participar de eventos técnicos para disseminacdo das diretrizes e procedimentos
relacionados ao Novo PAC.

Produto 6: Documento técnico F contendo: (i) acompanhamento das a¢des em colaboragdo com os
interlocutores locais de S&o Cristévao (4° bimestre de 2025); (ii) revisdo de projetos técnicos,
documentac¢do técnica e planilha orcamentéria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de planilha
orcamentaria de 1 acdo do Novo PAC em Sergipe, com base no Decreto n°. 7.983/2013.

[Atividade 6.1] Revisar e atualizar projetos técnicos, documentacdo técnica, planilhas orcamentarias de
obras, em conformidade com o Decreto n° 7.983/2013 e a Portaria Iphan n° 420/2010;

[Atividade 6.2] Emitir AnotagBes e/ou Registros de Responsabilidade Técnica nos respectivos conselhos
de classe: CREA/CAU;

[Atividade 6.3] Propor solugBes técnicas compativeis com as normas e legislacBes vigentes nas revisoes
dos projetos e orcamentos;

[Atividade 6.4] Acompanhar as agbes e o cronograma do Novo PAC sob responsabilidade da
Superintendéncia;

[Atividade 6.5] Elaborar relatorios técnicos de avaliagdo das a¢fes para a execugdo do Novo PAC;
[Atividade 6.6] Prover de subsidios técnicos para que a Superintendéncia possa tomar decis6es relacionadas
as licitagBes do Programa, além de participar de reuniGes com a Superintendéncia e os parceiros locais;
[Atividade 6.7] Participar de eventos técnicos para disseminacdo das diretrizes e procedimentos
relacionados ao Novo PAC.

2. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento técnico A contendo: (i) acompanhamento das
acdes em colaboracgdo com os interlocutores locais de Sao Cristdvao (5° bimestre de 2024); (ii) revisao
de projetos técnicos, documentacdo técnica e planilha orcamentéria; e (iii) elaboragdo e/ou
atualizagdo de planilha orgamentaria de 1 acdo de S&o Cristdvao com base no Decreto n°. 7.983/2013.
Produto 2: Documento técnico B contendo: (i) acompanhamento das a¢fes em colaboragdo com os
interlocutores locais de S&o Cristévao (6° bimestre de 2024); (ii) revisdo de projetos técnicos,
documentacgdo técnica e planilha orcamentaria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de planilha
orcamentaria de 1 acao de Sao Cristévao com base no Decreto n°. 7.983/2013.

Produto 3: Documento técnico C contendo: (i) acompanhamento das a¢des em colaboragédo com os
interlocutores locais de Sdo Cristovdo (1° bimestre de 2025); (ii) revisdo de projetos técnicos,
documentagdo técnica e planilha orcamentaria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de planilha
orcamentaria de 1 acdo de Sao Cristévao com base no Decreto n°. 7.983/2013.

Produto 4: Documento técnico D contendo: (i) acompanhamento das a¢des em colaboragédo com os
interlocutores locais de S&o Cristévao (2° bimestre de 2025); (ii) revisdo de projetos técnicos,
documentacdo técnica e planilha orcamentaria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de planilha
orcamentaria de 1 acdo de Sdo Cristévao com base no Decreto n°. 7.983/2013.

Produto 5: Documento técnico E contendo: (i) acompanhamento das a¢fes em colaboragdo com os
interlocutores locais de S&o Cristdvao (3° bimestre de 2025); (ii) revisdo de projetos técnicos,
documentacdo técnica e planilha orcamentaria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de planilha
orcamentaria de 1 acao de Sao Cristévao com base no Decreto n°. 7.983/2013.

Produto 6: Documento técnico F contendo: (i) acompanhamento das a¢fes em colaboragdo com os
interlocutores locais de Sdo Cristovdo (4° bimestre de 2025); (ii) revisdo de projetos técnicos,
documentagdo técnica e planilha orcamentaria; e (iii) elaboracdo e/ou atualizacdo de planilha
orcamentaria de 1 acdo do Novo PAC em Sergipe, com base no Decreto n°. 7.983/2013.




3. Local de Trabalho: Sdo Cristévao/SE
4. Duracdo do contrato: 11 meses

Em atencdo as disposi¢des do decreto n° 5.151, de 22/07/2004, é vedada a contratacdo, a qualquer titulo,
de servidores ativos da Administracdo Publica Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta
ou indireta, bem como empregados de suas subsididrias ou controladas, no ambito dos projetos de

cooperacao técnica internacional.




